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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

dot.: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. Numer sprawy: ZP-RGP-341-
11/2010. Nazwa zadania: Petnienie funkcji inzyniera kontraktu wraz z zapewnieniem
inspektorow nadzoru inwestorskiego.

Dziatajgc na podstawie art. 93 ust. 3 Prawa zamowien publicznych Zamawiajacy
informuje o uniewaznieniu przedmiotowego postepowania.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie
zamowienia, jezeli postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadag
uniemozliwiajgcg zawarcie niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy W sprawie
zamowienia publicznego. Zamawiajacy bezzasadnie zazadat od wykonawcow majacych
siedzibe poza terytorium RP zaswiadczenia organu sgdowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania osoby, ktérej dokument dotyczy. Rozszerzenie Zzgdanych
dokumentéw tylko wobec jednej kategorii wykonawcdédw nie jest zgodne z dyrektywami
UE w sprawie zamowien publicznych jak rowniez podstawowymi zasadami Traktatu WE.
Dokumenty jakie majg dostarczy¢ wykonawcy majgcy siedzibe Ilub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu potwierdzenia spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy winny odpowiada¢ dokumentom wymaganym od wykonawcow majacych
siedzibe na terytorium RP.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 7 Prawa zamowien publicznych

Srodki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiajacego, nie przystuguja srodki ochrony prawnej
a(Odwotanie, Skarga do Sadu).

Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowaé
Zamawiajgcego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez zamawiajgcego, lub

2) zaniechania czynnosci, do ktérej zamawiajgcy jest zobowigzany na podstawie

ustawy,

na ktére nie przystuguje w niniejszym postepowaniu odwotanie.
Termin przestania wymienionej powyzej informaciji: 5 dni od dnia przestania niniejszego
pisma faksem lub drogg elektroniczng, lub 10 dni od dnia przestania niniejszego pisma,
jezeli zostato ono przestane pisemnie.
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Informacje dotyczace Srodkéw ochrony prawnej znajduja si¢ Specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia oraz w Dziale VI Prawa zamowien publicznych ,,Srodki ochrony
prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm).

Kierownik Zamawiajacego
Otrzymuija;
1. Nadzor Budowlany, kosztorysowanie
mgr inz Leszek Natora
ul. Dworcowa 14A
82-200 Malbork
2. AWF-BUD Biuro Ustug Budowlanych
ul. Kosciuszki 7/4
86-300 Grudzigdz
3. PHIN Consulting Sp. z o.0.
ul. Czestochowska 63
93-121 tédz
4. Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. z o.0.
ul. Wigilijna 6/7
82-300 Elblag
5. MARBUD PLUS Przedsiebiorstwo Ogdlnobudowlane, Nadzory, Projektowanie Marcin Bazmierowski
ul. Kotarbinskiego 11D/9
82-200 Malbork
6. Przedsiebiorstwo Budowlano-Montazowe ,DROG-BUD” s.c.
Wojciech Rytlewski, Ireneusz Zagorski
ul. Piaskowa 3
83-110 Tczew
7. Przedsiebiorstwo ,,ABAKUS”
Stawarz Jan
ul. Krajewskiego 3
82-200 Malbork
8. tablica ogtoszen

9. strona internetowa www.bip.nowystaw.pl

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer
telefonu: 055 271-51-23 lub e-mailem na adres: zamowienia@nowystaw.pl

W razie braku wyraznego potwierdzenia z Panstwa strony w postepowaniu dowodowym zamawiajgcy
przediozy dowdd nadania faksu lub pisma przestanego pocztg elektroniczna.

Nowy Staw, 31.05.2010
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